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Element, asortyment, rodzaj robdét, pozycja przedmiarowa Jedn. [Krot. Ilos¢ Wartos¢ Wartose
podstawy naktadéw jednostkowa| netto
1 KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
1 Kalkulacja indywidualna
Demotaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej + koszt utylizacji m2 47,90
2 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 m2 51,324
3 KNRW 202/1040/1
Drzwi i1 $cianki aluminiowe, l-skrzydlowe m2 6,552
4 KNRW 202/1040/2
Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydlowe m2 5,569
Podsumowanie elementu Razem
Ogdétem Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
1.2 Docieplenie $cian zewnetrznych
5 KNR 202/1604/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10 m, naktady podstawowe m2 334,733
6 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie
mechaniczne i1 zmycie m2 301, 754
7 KNR 23/2612/9
Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter,
zamocowanie listwy cokolowej mb 63,230
8 KNR 33/102/4
Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie piyt lamelowych ze
skalnej weiny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych
systemach ocieplen (ETICS) o grubosci 200 mm m2 82,491
9 KNR 33/123/1
Przymocowanie piyt z weiny mineralnej grubosci 15 cm do $ciany
lacznikami wkrecanymi $r. 8 mm di. od 150-430mm (skok co 20mm) z
trzpieniem metalowym + krazek z weiny mineralnej w komplecie - przyjeto
8 szt. na 1 m2 szt. 659,928
10 KNR 33/102/5
Wielowarstwowe systemy ocieplen Scian ETICS - szpachlowanie zbrojone
jedng warstwa siatki z wtdkna szklanego m2 82,491
11 KNR 17/2609/1
Ocieplenie $cian budynkédw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian - gr. 15 cm m2 219,263
12 KNR 17/2609/3
Ocieplenie $cian budynkédw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przymocowanie piyt
styropianowych za pomocag dybli plastikowych do $cian z gazobetonu szt 1 357,706
13 KNR 17/2609/6
Ocieplenie $cian budynkédw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach m2 219,263
14 KNR 17/2609/8
Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym mb 63,213
15 KNR 17/926/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze
"kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, grubosci 3,5 mm, natozenie na podioze farby
gruntujacej CT16, l-a warstwa m2 301,754
16 KNR 17/926/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze
"kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, grubosci 3,5 mm, natozenie na podioze farby
gruntujacej CT16, kazda nastepna warstwa m2 301,754
17 KNR 17/926/3
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze
"kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, grubosci 3,5 mm, na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, (CT 35 bialy) m2 301,754
18 Kalkulacja wtasna
Montaz parapetdw - szerokosé 30 cm mb 34,950
Podsumowanie elementu Razem
Ogdétem Docieplenie $cian zewnetrznych
1.3 Instalacja PV o mocy 30 kWp
1.3.1 Instalacja fotowoltaicznatkonstrukcja balastowa
19 Kalkulacja witasna
Instalacja paneli fotowoltaicznych 500 Wp szt. 60,000
20 KNNR 5/404/2
Montaz tablic rozdzielczych DC szt 2
21 KNNR 5/404/4
Montaz inwenterdédw 50 kVA szt 1
22 KNNR 5/404/4
Montaz tablicy AC systemu fotowoltaicznego RV szt 1
23 KNNR 5/404/4
Montaz tablicy DC1-PPOZ i DC2-PPOZ szt 2
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24 KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Roztacznik bezpiecznikowy NHOO

w rozdzielni RG

szt

25 KNNR 5/404/4
Montaz licznika Smart Meter 3f

szt

26 KNNR 5/1105/7
Korytka o szerokos$ci do 100 mm przykrecane - koryto kablowestalowe
ocynkowane szeroko$ci 50mm dla kabli DC z pokrywg

27 KNNR 5/202/2
Przewody izolowane jednozyiowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w
gotowych korytkach - kabel fotowoltaiczny DC omm2

300

28 KNR 403/1004/13
Mechaniczne przebijanie otwordéw w Scianach lub stropach betonowych,
dtugos$¢ przebicia do 30 cm, rura Fi do 60 mm

otwdr

15

29 KNR 508/108/4
Rury winidurowe uktadane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd, rura Fi 47 mm

10

30 Kalkulacja wtasna
Uszczelniania przejsécia przez dach

kpl

31 KNNR 5/206/5
Przewody kabelkowe o 1acznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukiadane n.t.
na podlozu innym niz betonowe - przewdd YKY 5x16

30

32 KNNR 5/206/4
Przewody kabelkowe o 1acznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane n.t.
podtozu innym niz betonowe - przewdd FTP 4x2x0,4

na

33 KNR 506/1614/1
Pomiary kontrolne instalacji fotowoltaiczne
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt

Podsumowanie elementu Razem
Ogdétem Instalacja fotowoltaicznat+konstrukcja balastowa
Podsumowanie rozdziatu Razem

Razem

Wartos$é rozdzialu netto:

KOSZTY KWALIFIKOWANE
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2 KOSZTY NIEKWALIFINOWANE - TERMOMODERNIZACJA
2.1 Docieplenie $cian zewnetrznych
34 KNR 202/1604/1
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 10 m, naklady podstawowe m2 234,47
35 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie
mechaniczne 1 zmycie m2 216,36
36 KNR 17/2609/1
Ocieplenie $cian budynkédw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie piyt
styropianowych do $cian - gr. 15 cm m2 216,36
37 KNR 17/2609/3
Ocieplenie $cian budynkédw pilytami styropianowymi metoda lekka-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przymocowanie piyt
styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu szt 1 081,800
38 KNR 17/2609/6
Ocieplenie $cian budynkédw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy
siatki na $cianach m2 216,36
39 KNR 17/926/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze
"kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, grubosci 3,5 mm, natozenie na podioze farby
gruntujacej CT16, l-a warstwa m2 216,36
40 KNR 17/926/2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze
"kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, grubosci 3,5 mm, natozenie na podioze farby
gruntujacej CT16, kazda nastepna warstwa m2 216,36
41 KNR 17/926/3
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze
"kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu, grubosci 3,5 mm, na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, (CT 35 bialy) m2 216,36
42 Kalkulacja wtasna
Montaz parapetdw - grubosé 30 cm mb 10,020
Podsumowanie elementu Razem
Ogdétem Docieplenie $cian zewnetrznych
2.2 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
43 KNRW 202/1039/3
Okna aluminiowe, ponad 2,0 m2 m2 34,68
Podsumowanie elementu Razem
Ogdétem Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
2.3 Ocieplenie dachu
44 Kalkulacja indywidualna
Izolacja paroszczelna m2 411,030
45 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne 1 przeciwdiZwiekowe z weilny mineralne]j, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1 warstwa - 20 cm m2 411,030
46 KNR 202/613/4
Izolacje cieplne 1 przeciwdiZwiekowe z weilny mineralne]j, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastepna warstwe m2 411,030
47 KNR 202/2007/4
Konstrukcje rusztdédw pod oktadziny z pilyt gipsowych, na stropach, z
ksztalttownikdé4w metalowych podwdinych m2 411,030
Podsumowanie elementu Razem
Ogdétem Ocieplenie dachu
Podsumowanie rozdziatu Razem
Razem
Wartosé¢ rozdzialu netto:
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartosé kosztorysu netto:

Elektronicznie
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